

|                                                                                                              |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal<br>Jászboldogházi Kirendeltség<br>5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. |          |         |
| Érkezett: 2020. Szeptember 7.                                                                                |          |         |
| db.mell.                                                                                                     |          |         |
| Előszám:                                                                                                     | Utószám: | Előadó: |

Iktatószám: IKT-2019-611-1A-00001551/6000010

Kedvezményezett neve: Jászboldogháza Községi önkormányzat

Projekt címe: Jász látogatóközpont kialakítása Jászboldogházán a térség természeti értékeinek bemutatására, valamint turisztikai vonzerejének fejlesztésére

Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató és/vagy Kemény Andrea irodavezető és/vagy dr. Komáromyné Tótin Rita osztályvezető

Azonosító szám: 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Jászboldogháza Községi Önkormányzat mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Székhely/Lakcím: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Azonosító szám (törzs-szám): 732857

Adószám: 15732853-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00357663-00000055

Aláírásra jogosult képviselője: Szűcs Lajos

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.<sup>1</sup>

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.2.1-16- JN1-2019-00011 azonosító számon regisztrált, 2019. szeptember 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020. június 4. napon kelt támogatási döntés szerint

<sup>1</sup> Ha nem releváns, a bekezdés törlendő.



támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosítása, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Jász látogatóközpont kialakítása Jászboldogházán a térség természeti értékeinek bemutatására, valamint turisztikai vonzerejének fejlesztésére című és TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5. 665/7 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az *Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről* szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő / az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások – ezirányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül.<sup>2</sup>

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év 02. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

<sup>2</sup> Amennyiben nem releváns, törölendő. Amennyiben a kedvezményezett önerő támogatásra jogosult, a dőlt betűvel jelölt két opció közül az egyik választandó, a nem releváns rész törölendő.



A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. 01. 01.  
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt befejezése és lezárása

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 01. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 05 hó 01. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 98.548.771.-Ft, azaz kilencvennyolcmillió-ötszáznegyvennyolcezer-hétszázhetveneg forint.

### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint.

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. ... Ft, azaz ... forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

78.525.024.-Ft, azaz hetvenötmillió-ötszázhuszonötezer-huszonnégy forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

- ... (Konzorciumi tag neve) ... Ft, azaz ... forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma ... Ft,

- ... (Konzorciumi tag neve) ... Ft, azaz ... forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma ... Ft.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékleteiben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4.-65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4-5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

<sup>3</sup> Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő



## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek PDF formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

8.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

## Korrupció-ellenes záradék


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

  
 Kedvezményezett  
  
 Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.

  
 Közreműködő Szervezet  
  
 Kelt: Szolnok, 2020. 09.03.

#### **Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – A megvalósítás helyszíne
8. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
10. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv – kötelezően megvalósítandó tevékenységek
12. melléklet – A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata
13. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. melléklet – Nyilatkozat finanszírozási mód választásáról



**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

| Támogatást igénylő                        | Költségkategória                        | Költség típus                                                       | Megnevezés/<br>költségelem                                                              | Mennyiség | Nettó<br>egységár (Ft) | Nettó egységárra<br>jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez kapcsolódó<br>költségek                                   | Új építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                                 | 1         | 56 699 695             | 15 008 613                        | 72 008 613    |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Eszközbeszerzés<br>költségei                                        | Tárgyi eszközök<br>beszerzésének<br>költségei                                           | 1         | 9 897 164              | 2 672 234                         | 12 569 398    |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Üzleti terv költsége                                                                    | 1         | 449 023                | 121 236                           | 570 259       |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Műszaki tervek,<br>kiviteli és<br>tendertervek és<br>ezek hatósági<br>díjának költségei | 1         | 2400 000               | 0                                 | 2 400 000     |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Marketingstratégia<br>költsége                                                          | 1         | 449 023                | 121 236                           | 570 259       |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Projektelőkészítés<br>költségei         | Közbeszerzési<br>költségek                                          | Közbeszerzési<br>szakértő díja                                                          | 1         | 785 250                | 212 018                           | 997 268       |

|                                           |                                                                          |                                                              |                                                                 |   |           |           |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Projektmenedzsm<br>ent költség                                           | Projektmenedzsm<br>személyi jellegű<br>ráfordítása           | Munkabér                                                        | 1 | 1 722 720 | 0         | 1 722 720         |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Projektmenedzsm<br>ent költség                                           | Projektmenedzsm<br>személyi jellegű<br>ráfordítása           | Foglalkoztatást<br>terhelő adók,<br>járulékok                   | 1 | 240 280   | 0         | 240 280           |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Kötelezően előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának költsége | Kötelezően előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | 1 | 121819    | 32891     | 154710            |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Marketing,<br>kommunikációs<br>szolgáltatások költségei      | Egyéb<br>kommunikációs<br>tevékenység<br>költségei              | 1 | 4 974 800 | 1 343 196 | 6 317 996         |
| Jászboldogháza<br>Községi<br>Önkormányzat | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás költsége                    | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége                    | 1 | 785 250   | 212 018   | 997 268           |
| <b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>            |                                                                          |                                                              |                                                                 |   |           |           | <b>78 525 024</b> |

*[Handwritten signature]*  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.

*[Handwritten signature]*  
Közreműködő Szervezet  
P.H.  
Kelt: Szolnok, 2020. 09.03.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

| Források                                                        | (Ft)              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:          | 78 525 024        |
| Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei | 20 023 747        |
| <b>Összesen</b>                                                 | <b>98 548 771</b> |

 Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.



 Közreműködő Szervezet

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2020. 08.03.





## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Jászboldogháza Községi Önkormányzata Jászboldogházán a 665/7 hrsz-on nyilvántartott saját tulajdonú területén tervezi kialakítani a látogatóközpontot és a hozzá kapcsolódó különálló irodát és szociális épületet. Az épületek megközelítése 02/14 hrsz-ú önk. tulajdonában lévő útról lesz lehetséges. A központ és a különálló iroda, szociális blokk részére a strand területéből lett leválasztva egy 1766 m<sup>2</sup> alapterületű új telek.

A látogatóközpont egy zárt és egy nyitott, de fedett részből fog állni. Ezen utóbbi részen még rosszabb időben is lehet majd programokat tartani, mert két oldalról védetten alakítjuk ki.

A pályázat főbb elemei:

- Látogatóközpont kialakítása
- A település természeti értékeit bemutató interaktív kiállítás (látogatóközpont épületében)
- Tematikus tanösvény
- A település természeti értékeit bemutató kisfilm (10 perc, az épületben vetítve)

  
 Kedvezményezett  
  
 Kelt: Jászboldogháza, 2020. ...08.31...

  
 Közreműködő Szervezet  
  
 Kelt: Szolnok, 2020. ...05.03...



## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2020.10.31                            | A projekthez kapcsolódó előkészítési munkálatok elvégzése, ezen belül: műszaki tervek elkészítése, marketingstratégia elkészítése, TDM szervezet nyilatkozata vagy projektgazda szándéknyilatkozata a majdani belépésről. Telekmegosztás megvalósítása. |
| 2.                 | 2020.11.30                            | A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása.                                                                                                                                                                             |
| 3.                 | 2020.12.31                            | Kivitelezési munkálatok 50% elvégzése, műszaki ellenőri beszámoló, projektmenedzsment, nyilvánosság feladatainak időarányos elvégzése.                                                                                                                  |
| 4.                 | 2021.01.15                            | Kivitelezési munkálatok 100% elvégzése, műszaki ellenőri beszámoló, projektmenedzsment, nyilvánosság feladatainak időarányos elvégzése.                                                                                                                 |
| 5.                 | 2021.01.30                            | Projekt fizikai zárása, hatósági díjak, marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, tárgyi eszköz beszerzés.                                                                                                                                     |

Kedvezményezett

Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.....

Közreműködő Szervezet

Kelt: Szolnok, 2020. 09.03.....

**A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEK**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                                                                                                                                                | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2021.02.01        | 0          | 2022.12.31 | 1300         | 1300             | 1300         |
| Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2021.02.01        | 0          | 2023.12.31 | 0            | 1300             | 1300         |
| Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2021.02.01        | 0          | 2024.12.31 | 0            | 1300             | 1300         |
| Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2021.02.01        | 0          | 2025.12.31 | 0            | 1300             | 1300         |
| Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2021.02.01        | 0          | 2026.12.31 | 0            | 1300             | 1300         |



A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése                                                         | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | Jász látogatóközpont létrehozása a térség természeti értékeinek bemutatására | Nem releváns     | 1                                   | db                                                   | A projekt megvalósítása várhatóan nagyban hozzájárul a település és a térség turisztika vonzerejének növekedéséhez. |

*[Handwritten signature]*  
Kedvezményezett



Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.

*[Handwritten signature]*  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2020. 08.31.

*[Handwritten signature]*

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

| Támogatást igénylő                  | Beszerezés tárgya                                                                                                                                                                                                             | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa                                                      | Megjegyzés |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jászboldogháza községi Önkormányzat | Vállalkozási szerződés a „Jász látogatóközpont kialakítása Jászboldogházán a térség természeti értékeinek bemutatására, valamint turisztikai vonzerejének fejlesztésére” c. projekt kivitelezési munkálatainak az elvégzésére | 56 699 695.-Ft      | Nemzeti eljárásrend Kbt. Harmadik rész 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás | -          |

*[Handwritten signature]*  
Kedvezményezett  
P.H.  
*[Circular official stamp of Jászboldogháza Községi Önkormányzat]*

Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.

*[Handwritten signature]*  
Közreműködő Szervezet  
P.H.  
*[Circular official stamp of Jászboldogháza Községi Önkormányzat]*

Kelt: Szolnok, 2020. 09.03.



A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5. 665/7 hrsz.

*[Handwritten signature]*

Kedvezményezett



Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08. 31.

*[Handwritten signature]*

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2020. 09. 03.

*[Handwritten signature]*

## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

Alulírott Szűcs Lajos polgármester a Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselőjeként nyilatkozom, hogy Jászboldogháza Községi Önkormányzat, mint Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

 Szűcs Lajos

Kedvezményezett



Kelt: Jászboldogháza, 2020. ...08.31...



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

támogatásban részesített projekt megvalósítására

**NEM RELEVÁNS**

*[Handwritten signature]*  
Sant

*[Handwritten signature]*

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi önkormányzat

Jászboldogháza Községi Önkormányzata Jászboldogházán a 665/7 hrsz-on nyilvántartott saját tulajdonú területén tervezi kialakítani a látogatóközpontot és a hozzá kapcsolódó különálló irodát és szociális épületet. Az épületek megközelítése 02/14 hrsz-ú önk. tulajdonában lévő útról lesz lehetséges. A központ és a különálló iroda, szociális blokk részére a strand területéből lett leválasztva egy 1766 m2 alapterületű új telek.

A látogatóközpont egy zárt és egy nyitott, de fedett részből fog állni. Ezen utóbbi részen még rosszabb időben is lehet majd programokat tartani, mert két oldalról védetten alakítjuk ki.

A pályázat főbb elemei:

- Látogatóközpont kialakítása
- A település természeti értékeit bemutató interaktív kiállítás (látogatóközpont épületében)
- Tematikus tanösvény
- A település természeti értékeit bemutató kisfilm (10 perc, az épületben vetítve)



Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.



## KOMMUNIKÁCIÓS TERV – KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011**

Kedvezményezett:

Szerződésben megítélt támogatási összeg: **78.525.024.-Ft**

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Kiemelt jelentőségű projekt                                                                                                      | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg                                                                                                                         |             |            |
| Infrastrukturális fejlesztés                                                                                                     | 150 millió Ft alatti                                                                                                                                       |             |            |
|                                                                                                                                  | 150-500 millió Ft                                                                                                                                          |             |            |
|                                                                                                                                  | 500 millió Ft feletti                                                                                                                                      |             |            |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)                                   | 150 millió Ft alatti                                                                                                                                       |             |            |
|                                                                                                                                  | 150-500 millió Ft                                                                                                                                          |             |            |
|                                                                                                                                  | 500 millió Ft feletti                                                                                                                                      |             |            |
| <b>Feladatok</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |             |            |
| A projekt előkészítő szakasza (1–3.), A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)<br>A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.) |                                                                                                                                                            | <b>Igen</b> | <b>Nem</b> |
| 1                                                                                                                                | Kommunikációs terv készítése                                                                                                                               |             | x          |
| 2                                                                                                                                | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése                                                                  |             | x          |
| 3                                                                                                                                | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | x           |            |
| 4                                                                                                                                | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                        |             | x          |
| 5                                                                                                                                | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)      |             | x          |
| 6                                                                                                                                | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                           | C           |            |
| 7                                                                                                                                | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan                                                                                                        |             | x          |
| 8                                                                                                                                | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése                                                                                                    | x           |            |
| 9                                                                                                                                | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése                                                                                              |             | x          |
| 10                                                                                                                               | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                          | x           |            |
| 11                                                                                                                               | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése                                                                                            |             | x          |
| 12                                                                                                                               | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal                                                                                                   | x           |            |
| 13                                                                                                                               | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                                         |             | x          |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
501

**Nyilatkozat**  
**a részletes kommunikációs terv elkészítésének és benyújtásának időpontjáról**

**NEM RELEVÁNS**



**A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN  
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELET IGAZOLÓ OKIRATA**

**NEM RELEVÁNS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

NEM RELEVÁNS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## NYILATKOZAT FINANSZÍROZÁSI MÓD VÁLASZTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011

Kedvezményezett: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Alulírott Szűcs Lajos polgármester, mint a kedvezményezett képviselőjében eljáró személy a TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011 azonosítószámmal nyilvántartott projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költségkategória                        | Kölcségtípus                                                           | Megnevezés<br>(Kölcségelem)                                                             | Támogatás<br>összege (Ft) | Finanszírozás módja<br>(szállítói finanszírozás/<br>utófinanszírozás/vegy<br>es finanszírozás) | Vegyes finanszírozás esetén                |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         |                                                                        |                                                                                         |                           |                                                                                                | Támogatási<br>összeg -<br>Utófinanszírozás | Támogatási összeg –<br>Szállítói finanszírozás |
| Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                   | Új építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                                 | 56 699 695                | utófinanszírozás                                                                               | -                                          | -                                              |
| Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Eszközbeszerzés<br>költségei                                           | Tárgyi eszközök<br>beszerzésének<br>költségei                                           | 9 897 164                 | utófinanszírozás                                                                               | -                                          | -                                              |
| Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Üzleti terv költsége                                                                    | 449 023                   | utófinanszírozás                                                                               | -                                          | -                                              |
| Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Műszaki tervek,<br>kiviteli és<br>tendertervek és<br>ezek hatósági<br>díjának költségei | 2400 000                  | utófinanszírozás                                                                               | -                                          | -                                              |
| Projektelőkészítés<br>költségei         | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok              | Marketingstratégia<br>költsége                                                          | 449 023                   | utófinanszírozás                                                                               | -                                          | -                                              |





|                                                              |                                                        |                                                        |            |                  |   |   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|---|---|
|                                                              | költségei                                              |                                                        |            |                  |   |   |
| Projektelőkészítés költségei                                 | Közbeszerzési költségek                                | Közbeszerzési szakértő díja                            | 785 250    | utófinanszírozás | - | - |
| Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása        | Munkabér                                               | 1 722 720  | utófinanszírozás | - | - |
| Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása        | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok                | 240 280    | utófinanszírozás | - | - |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 121819     | utófinanszírozás | - | - |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Egyéb kommunikációs tevékenység költségei              | 4 974 800  | utófinanszírozás | - | - |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | 785 250    | utófinanszírozás | - | - |
| Összesen                                                     |                                                        |                                                        | 78 525 024 | -                | - | - |

Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

Kelt: Jászboldogháza, 2020. 08.31.

Kelt: Szolnok, 2020. 09.03.

