EPITESI Vallalkozasi SZERZODES

Amely &trejott, mint megrendelé

Jaszboldoghaza Kdzségi Onkormanyzat
5144 Jaszboldoghaza Rakoczi utca 27.
Addszam: 15732853-2-16

képviselGje Sziics Lajos polgarmester

- a tovabbiakban: Megrendeld -,

Masrészt

METAL PLUSZ Kit
1074 Budapest Dohany utca 37. 1/1.
Adbszam: 24233376-2-42

képviseli: Gal Helga iigyvezetd, mint vallalkozd - a tovabbiakban: Vallalkozd - kozdtt az alabbi
feltételekkel:

1.} A szerzddés targya:

1.1. A Véllalkozd véllalja a Megrendeld altal atadott tervek alapjan a beruhazas kivitelezését.
Helyszin: 5144 Jaszboldoghaza Alkotmany utca 5.
Palyazati dokumentacio szerint: ,Széllashelyfejlesztés a jaszboldoghazi kempingben”

1.2. Jelen munka Videkfejlesztesi Program keretén bellil a{z) Jaszsagi Kistérségi Helyi Kozdsség
Egyesllete miikodesi terliletére meghirdetett, VP6-19.2.1.-48-2-17 kédszaml, Jaszsagi
Kistérsegi Helyi Kozosség Egyesllete Turisztikai szolgaltatasok és kinalat fejlesztése cimfi
felhivas, 1911660837 iratazonosité szamu tamogatasi kérelem alapjan valésul meg, mely
engedélykdteles, tehat a projekt forditott adézassal érintett.

2.) Vallalkozasi dij:

2.1, A szerz6d6 felek altal kdlcsdndsen elfogadott atalanyarként meghatarozott vallalkozasi dij.

Netto: 12.391.620 - '
Afa: 27 %: Forditott AFA.-
A munka ara: 12.391.620 Ft

Osszesen neftd: 12.391.620 forint, azaz tizenkettémillio-haromszazkilencvenegyezer-
hatszazhisz Forint mely magaban foglalja a szerz6dés 1.) pontjaban leirt munkak |. osztalyl
minbségben torténd megvalositasahoz szilkséges valamennyi koltséget (az épitési munkakra
vonatkozd hatalyos Europai és Magyar Szabvanyokban, miiszaki eléirasokban és miiszaki
iranyelvekben elirt kdvetelmények, a hatélyos jogszabalyok betartasaval. ) A Vallalkozasi dij
magaban foglalja minden egyéb kdliséget, amely Vallatkozd szerz6dés szerinti teljesitéséhez
szilkseges.

3.) Teljesitési hatariddk:

3.1. Megrendel a szerzddés alairasat kdvetéen a munkateriiletet a Vallalkozénak a munkak
megkezdésére alkalmas allapotban, épitési napldban torténd bejegyzéssel atadja.




A felek 1 Gtemben tervezik a felGjitasi munkakat, a hataridé: 2020.06.28. Felek megéllapodésa
alapjan Vallalkozo a telies munkét legkésobb 2020.06.28. napjaig koteles teljesiteni és
Megrendeld részére ezen idépontig atadni.

3.2. Vallalkozo kesedelmes teljesitese esetén Megrendelét napi 10.000 Ft illeti meg, melyet
Megrendeld jogosult a teljesitési biztositekbol levonasba helyezni.

3.3. Amennyiben Megrendel6 érdekkdrében a munkaterlilet atadasa, vagy a munka folyamatos
végzeése akadalyoztatva vagy késleltetve van gy az akadaly, illetve késedelem idejére
Megrendeld Vallalkozoval szemben kathér igennyel nem léphet fel az akadallyal érintett, valamint
az attol fliggd munkanem vonatkozasaban, azonban az akadalytol fliggetien munkéakat Vallalkozo
kételes vegezni, illetve folytatni.

4.) Szamlazas:
4.1, A szerz3dé felek megallapodnak abban, hogy a munkéara 1 végszamia nytijthato be.

4.2. A szamlat a Megrendeld nevere cimezve kell benydjtani. Mashova cimzett, szamla esetén a
Megrendel6 részérdl nem allhat fenn késedelmes teljesités.

A Vallalkozo altal benydijtott szamla kifizethetéségére Megrendeld részérdl jogosuit nyilatkozni, a
szamla miszaki teljesitésének igazolasara pedig a miiszaki ellendr jogosult.

4.3. A végszamlak kiegyenlitésére a teliesités miiszaki ellendri igazolasat kovetden, a szamla
Megrendel6hoz valo beérkezésétdl szamitott 15 napon beliil atutalassal kertil sor.

4.4. Amennyiben az el6z6 pontban meghatarozott fizetési kotelezetiségével Megrendeld
késedelembe esik, Ugy a késedelem id&szakéra Vallalkozé részére a Ptk. 301/A. § (1)
bekezdésben foglaltaknak megfeleld késedelmi kamatot koteles fizetnie.

5.) Jotallas és szavatossag:

5.1. Véllalkozot a szerz6dés 1.1. pontjaban meghatarozott munkakra, miszaki atadas-atvétel
idépontjatol kezdbdben 1 év jotallasi, és a vonatkozd jogszabalyokban elGirt szavatossagi
kotelezettség terheli,

5.2. A jotallasi id6 alatt Vallalkozd Megrendeld felszdlitasara koteles a javitasi munkakat 5
munkanapon belll megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id&tartamon beliil elvégezni.
Amennyiben Vallalkozo a felszolitast kévetd 3 munkanapon belill kbtelezettségének nem tesz
eleget, vagy a munkélatokat miiszakilag indokolt idStartamon bel(il nem fejezi be, Megrendel a
munkat mas véllalkozoval elvegeztetheti. Ebben az esetben Megrendeld jogosult felmer(it
koltségeit Vallalkozo felé ervényesiteni elsédlegesen a jotéllasi biztositék terhére.

5.3. A szavatossagi id6 alatt Vallalkozd Megrendeld értesitésére kételes a javitasi munkékat 8
napon belil megkezdeni, és a mlszakilag indokolt id6tartamon bellil elvégezni. Amennyiben
Vallalkozd szavatossagi kdtelezettségének nem tesz eleget, illetve az intézkedések nem
vezetnek eredményre, Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossagokat mas Vallalkozéval
kijavittatni. Ebben az esetben Megrendeld jogosult felmerilt, koltsegeit Vallalkozo felé
érvényesiteni elstdlegesen a jotallasi biztositék terhére,

5.4. Véllalkozd a jotallasi es szavatossagi tevékenyseg keretébe tartozé munkékat sajat
koltségén koteles elvegezni.

6.) Teljesitési biztositék:




6.1. A felek nem kdtnek ki Teljesitési biztositékot.
7.) Jotallasi biztositék:
7.1. A felek nem kétnek ki Jotallasi biztositékot.

8.) A szerzdédd felek képviseldi:

Megrendeld képviseldje: Sziics Lajos

Cime: 5144 Jaszboldoghaza Rakéczi utca 27
Mliszaki ellenér képviseldje: Téth Szabolcs

Cime: 5100 Jaszberény, Rezeda u. 11.
Villalkoz6 képviseldje: Gal Helga

Cime: 5100 Jaszberény, Szévetkezet u. 8.

Felelés miiszaki vezetd: Benke Judit
Cime: 5100 Jaszberény, Gyepii u. 6.

9.) A teljesités modja:

9.1, Véllalkozo jelen szerzOdésben foglait kotelezettségeit akkor teljesiti maradéktalanul
amennyiben az épitési munkakra vonatkozo hatalyos Eurépai és Magyar Szabvanyokban,
miiszaki eldirasokban és miiszaki iranyelvekben elgirt kvetelmények, a hatalyos jogszabalyok,
valamint az ajanlattételi felhivasban foglaltak betartasaval 1. osztilynak megfeleld min8ségli
munkat vegez. Vallalkozo az elvégzett munkajanak mindségét tandsitani kételes.

9.2. Megrendel6 a dokumentacié esefleges hibaira, hianyossagaira, ellentmondasaira torténd
hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkdltség igényt a kivitelezés idészakéaban nem fogad el.

9.3. Amennyiben Véllalkozo a szerzédésben vallalt kotelezettségének, neki felrohaté oknal fogva
nem tesz eleget, akkor Megrendelfnek jogaban all a szerz6désben rogzitett minéségben és
mennyiségben az esedékes munkakat mas vallalkozéval /a tovabbiakban: idegen vallalkozd/
elvegeztetni. Az idegen véllalkozd altal vegzeft tevékenységhSl adodd plusz koltségeket
Megrendeld atruhazza Vallalkozéra.

3.4, Vallalkozo kizérolagos felelsséget vallal a kivitelezett 1étesitmények, berendezések
rendeltetésszerd hasznélhatosagaért flggetlendl attdl, hogy azt megrendelésre més
vallalkozdval szallitotta vagy készitette el,

9.5. Vallakozd Magyarorszagon felhasznalasi engedéliyel bird, [ osztélyl anyagot,
szerelvenyt, keszilléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be. Megkivant minbség: |.
osztalyn. Vallatkozd az elvégzett munkéjanak minGségét tanlsitani kételes minGségi
tanusitvannyal vagy nyilatkozattal.

9.6. Megrendeld az elkészllt mlvet hianypdtlas-mentesen lizemeltethetd és hasznélatba
vehetd, lizemképes allapotban veszi &t.

s

A beépitésre kerlld minden épitéanyag, eszkdz megfeleldségi nyilatkozatat.

9.8. Vallalkozd kételes gondoskodni arrdl, hogy megfeleld szami ember és eszkéz a
munkaterlileten rendelkezésre alljon, valamint a munkateriiletre és onnan az embereket és az
eszkdzoket elszallitja.

9.9. A kivitelezés soran a munkavédelmi és tlzvedelmi, kémyezetvédelmi elirasok, illetve a
biztonsagtechnikai el6irasok betartasa és betarttatasa a Vallalkozo feladata. j




9.10. A kivitelezéshez szlikséges épitési energidk kiépitésének és hasznalatanak koltségei
Vallalkozot terhelik.

9.11. A kivitelezés ideiglenes melléklétesitményeinek kiepitése és biztositasa Vallalkozé feladatat
képezi.

9.12. A munkak vegzesébdl és szervezésébdl esetlegesen bekdvetkezd kdzlekedési, személyi és

egyéb balesetekért, valamint anyagi karokért a teljes feleldsség kizarolagosan a Vallalkozot
terheli.

9.13. Ajanlattevé koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen, a tevékenységébdl szarmazo
veszélyes hulladékoknak szilkség esetén az atmeneti tarolasat megoldani, majd a hulladékokat
kezelni, elszallitani.

9.14. Amennyiben Véllalkozd a kivitelezés soran a jelen szerzOdés alairasaig elkésziilt
épitményben hibakat, hianyossagokat észlel, kdteles err6l Megrendeldt épitési naploba tortént
bejegyzéssel tajékoztatni. A tajekoztatas elmaradasa esetén a bekévetkezett karokért Vallalkozo
felelds.

9.15. A Véllalkozo tovabbi alvallalkozok bevonasara jogosult, melyet a Megrendel6vel elére
egyeztet.

10.) Egyéb rendelkezések:

A szerzédésben nem szabalyozott kerdések tekinteteben a Polgari Torvénykdnyv és végrehajtasi
rendeleteinek vonatkoz6 rendelkezései az iranyadok. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen
felmeriild jogvita eldontésére kizarolagosan a Jaszberény Varosi Birdsag az illetékes. Jelen
szerzédes mindket fel vélemenyeltérés nélkili cégszeri alairasa mellett valik érvényessé.
Veleményelteréssel a szerzddés csak akkor jon létre, ha a felek a véleményeltérést egyeztették,
irasban rogzitettek és alairtak.

Jelen szerzbdeés 4 példanyban késziil, 2-2 marad a Feleknél.

Jaszboldoghaza, 2020.01.21.

Met4l Plusz Kit.
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